

## 質問票に対する回答

提出のあった質問について、回答しますので、ご確認ください。

No	受付日	質問内容	回答
1	8月12日	現在、世界的な半導体不足により電算機器の納期遅延が発生しております。それにより、ご指定いただきました期日迄に機器等の納品が困難となった場合に納入日の契約変更は可能でしょうか。また、その際業務継続の為、現行機器を新庁舎へ移転等の作業は必要でしょうか。必要な場合は、移転作業を本見積価格に含む必要があるかを合わせてご教示ください。	納入期日までに機器を納入することを前提としています。納期遅延が発生する場合は、別途協議とします。
2		仕様書2頁に「住基異動ファイルの取得には本市基幹系NWと使用しているシステムのNW間にFWを設置し通信を行っている。庁内ネットワーク保持業者と協議の上設計及び設置作業を実施すること。」とありますが、FWの設置等作業は本業務に含まれているのでしょうか。また、含まれている場合、機器及び作業費用は本見積書に含む必要があるとの認識で宜しいでしょうか。	FWの設置等の機器及び作業費用は本見積書に含みません。
3		別紙機器仕様書に記載のバックアップ用ソフトウェア「Arcserve Unified Data Protection v6.5」は販売を終了しており、最新バージョンが8.0となりますので、これを提案しても宜しいでしょうか。	システムの動作保証されるのであれば、問題ございません。
4		仕様書2頁「11月10日より新庁舎での業務を予定している」とのことですが、現地搬入は令和3年11月1日の借入開始から11月9日までの間での作業との認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5		仕様書2頁に「地域包括支援センターシステムのライセンス更新を毎年度行っており、受託業者と別途契約・発注をすること。」とありますが、貴市と本業務の受託業者が毎年度契約の上、発注手続きを行うとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6		仕様書2頁4. 賃貸借機器の要件⑤保守作業内容について、保守作業は土日祝日を除く平日8:30~17:30との認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7		構築作業の要件として、 ①ウイルス対策ソフトセットアップ ②住基異動連携等 とありますが、これらは設定手順をお知らせいただけるのでしょうか。	①・②とも住基保守業者及びNW保守業者との協議が必要になります。協議含め保守業者側で発生しうる費用については本業務の受託者の負担となります。
8		ライセンス欄、アプリケーションのMSオフィス2019 Home&Business とProfessional はクライアント端末①②にインストールして利用するものですか。クライアント端末の仕様欄に記載がありますが、別途既存の端末等で利用される想定でしょうか。	クライアント端末①②にインストールするライセンスです。