

特記仕様書への記載例

第〇条 週休 2 日工事の試行について

本工事は、受注者希望型の週休 2 日試行工事である。実施については、五條市市長公室契約検査課ホームページで公開している「五條市週休 2 日試行工事実施要領」により行うものとする。

（費用の計上）

受注者が週休 2 日を実施しなかった場合や週休 2 日が達成できなかった場合は、現場閉所率に応じて、当初計上している 4 週 8 休以上相当の補正係数を別表に掲げる補正係数に変更し、契約金額の減額変更を行う。なお、市場単価方式については、別紙の補正係数のとおりとする。

【別表】

■補正係数

	【当初計上】 現場閉所率 28.5%以上 (4 週 8 休以上相当)	現場閉所率 25%以上、 28.5%未満 (4 週 7 休以上 8 休未 満相当)	現場閉所率 21.4%以上、 25%未満 (4 週 6 休以上 7 休未 満相当)	現場閉所率 21.4%未満 (4 週 6 休未満相当)
労務費	1. 0 5	1. 0 3	1. 0 1	1. 0 0
機械経費（賃料）	1. 0 4	1. 0 3	1. 0 1	1. 0 0
共通仮設費率	1. 0 4	1. 0 3	1. 0 2	1. 0 0
現場管理費率	1. 0 6	1. 0 4	1. 0 3	1. 0 0

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については、補正の対象としない。

（工事成績評定）

発注者は週休 2 日試行の対象工事において、受注者が週休 2 日の実施を選択し、4 週単位の週休 2 日を実施した場合は、工事成績評定において評価するものとする。なお、4 週単位の週休 2 日を実施出来なかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わない。

（アンケート調査及びヒアリングの実施）

受注者は、発注者が週休 2 日試行に関するアンケート調査及びヒアリングを実施する場合は、調査に協力し、アンケート調査においては完了検査日までにアンケートの回答を監督職員に提出するものとする。

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		(当初計上) 現場閉所率 28.5%以上(4 週8休以上相 当)	現場閉所率 25%以上、 28.5%未満(4 週7休以上8 休未満相当)	現場閉所率 21.4%以上、 25%未満(4週 6休以上7 休未満相当)	現場閉所率 21.4%未満(4 週6休未満相 当)
鉄筋工		1.05	1.03	1.01	1.00
ガス圧接工		1.04	1.02	1.01	1.00
インターロッキングブロック工	設置	1.02	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.03	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工(落石防護柵)		1.02	1.01	1.00	1.00
防護柵設置工(落石防止網)		1.03	1.02	1.01	1.00
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.04	1.03	1.01	1.00
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
法面工		1.02	1.01	1.00	1.00
吹付砕工		1.03	1.02	1.01	1.00
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02	1.01	1.00
道路植栽工	植樹	1.05	1.03	1.01	1.00
	剪定	1.05	1.03	1.01	1.00
公園植栽工		1.05	1.03	1.01	1.00
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.00	1.00
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.01	1.00
橋面防水工		1.02	1.01	1.00	1.00
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00	1.00
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.00	1.00

※(補正式) 週休２日補正後の市場単価 = 市場単価 × 週休２日の補正係数