

第〇条 週休２日工事の試行について

本工事は、発注者指定型の週休２日試行工事である。

実施については、五條市市長公室契約検査課ホームページで公開している五條市週休２日試行工事実施要領（令和７年１０月１日施行）により行うものとする。

（費用の計上）

本工事は、完全週休２日（土日）で費用を計上している。受注者が週休２日を実施しなかった場合、完全週休２日（土日）が達成できなかった場合、月単位の週休２日（４週８休以上）が達成できなかった場合は、達成状況に応じて、当初計上している補正係数を別表１～別表３に掲げる補正係数に変更し、減額変更を行う。

（工事成績評定）

発注者は週休２日試行の対象工事において、完全週休２日（土日）が達成できた場合は、工事成績評定において評価するものとする。

また、提出された工程表が通期の週休２日（４週８休）の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に通期の週休２日（４週８休）に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。

（アンケート調査及びヒアリングの実施）

受注者は、発注者が週休２日試行に関するアンケート調査及びヒアリングを実施する場合は、調査に協力し、アンケート調査においては完了検査日までにアンケートの回答を監督職員に提出するものとする。

【別表１】

■補正係数

	〈当初計上〉 完全週休２日 （土日）	月単位の週休２日 （４週８休以上）	未実施または 未達成
労務費	1.02	1.02	1.00
共通仮設費率	1.02	1.01	1.00
現場管理費率	1.03	1.02	1.00
市場単価方式	別表２	別表２	別表２
土木工事標準単価	別表３	別表３	別表３

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については、補正の対象としない。

【別表2】

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	〈当初計上〉 完全週休2日 (土日)	月単位の週休2日 (4週8休以上)	未実施または 未達成
鉄筋工		1.02	1.02	1.00
ガス圧接工		1.01	1.01	1.00
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.00
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01	1.00
道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01	1.00
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
法面工		1.01	1.01	1.00
吹付砕工		1.01	1.01	1.00
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01	1.00
道路植栽工		1.02	1.02	1.00
公園植栽工		1.02	1.02	1.00
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01	1.00
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02	1.00
橋面防水工		1.01	1.01	1.00
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.00
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.00

※(補正式)週休2日補正後の市場単価 = 市場単価 × 週休2日の補正係数

【別表3】

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	〈当初計上〉 完全週休2日 (土日)	通期の週休2日 (4週8休以上)	未実施または 未達成
区画線工		1.02	1.02	1.00
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.00
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.00
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	1.00
	人力	1.02	1.02	1.00
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.00
排水構造物工		1.02	1.02	1.00
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.00
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.01	1.00
	高所作業車	1.01	1.01	1.00
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.00
	高所作業車	1.02	1.02	1.00
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.00
	高所作業車	1.02	1.02	1.00
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.02	1.00
	高所作業車	1.02	1.02	1.00
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.00
	高所作業車	1.02	1.02	1.00
防草シート設置工		1.01	1.01	1.00
紫外線硬化型 FRP シート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.01	1.00
	高所作業車	1.01	1.01	1.00
塗膜除去工		1.02	1.02	1.00
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.00
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.00
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.02	1.00
機械式継手工		1.02	1.02	1.00
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.00
ハンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.00
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.02	1.00
支承金属溶射工		1.02	1.02	1.00
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.02	1.00
フレア溶接工		1.02	1.02	1.00
H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.00
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.00
	高所作業車	1.02	1.02	1.00

※(補正式) 週休2日補正後の土木工事標準単価 = 土木工事標準単価 × 週休2日の補正係数