
質問 回答

本業務において総合管理計画策定の情報源とする基礎資料は、固定資
産台帳・公有財産台帳等のいずれを用いますでしょうか。

当課が保有する公共施設のリストを想定しています。提案の中で固定資
産台帳・公有財産台帳等、公会計の台帳を用いる場合は、当課保有リス
トとの整合性を確認し、更新してください。

仕様書５（４）「更新に係る中長期的な経費の試算にあたっては、五
條市公共施設長寿命化計画（令和 8 年 3 月策定予定）、五條市市営住
宅等長寿命化計画 （令和 6 年 2 月改定）、五條市立学校施設整備計
画 （令和 2 年 3 月策定）等、既存計画の数値を精査した上で採用し
てもよいこととする。」こちらに挙げて頂いた、各資料については数
値の整合が取れておりますでしょうか。

五條市公共施設長寿命化計画（令和8年3月策定予定）、五條市市営住宅
等長寿命化計画（令和6年2月改定）及び五條市立学校施設整備計画（令
和2年3月策定）の各計画は、対象施設が異なります。
そのため、数値の整合について互いに影響はありません。

仕様書５（１）「現行計画の総括・効果検証」について、情報源とす
る台帳の種類（公有財産台帳、固定資産台帳（公会計））に指定はご
ざいますでしょうか。

当課が保有する公共施設のリストを想定しています。提案の中で固定資
産台帳・公有財産台帳等、公会計の台帳を用いる場合は、当課保有リス
トとの整合性を確認し、更新してください。

仕様書５（１）「現行計画の総括・効果検証」について、「実施方法
については提案すること」とあるが、検証の粒度について希望はござ
いますでしょうか。

検証の粒度について想定はありません。提案内容により、受託者と協議
していきます。

仕様書５（４）「公共施設等の更新に係る中長期な経費及び財源の見
込み試算」について、「五條市公共施設長寿命化計画（令和 8 年 3 月
策定予定）」の対象施設と中長期的な経費の試算方法について可能な
限りで教えていただけますでしょうか。

「五條市公共施設長寿命化計画（令和 8 年 3 月策定予定）」の対象施
設は、五條市市営住宅等長寿命化計画 （令和 6 年 2 月改定）及び五條
市立学校施設整備計画 （令和 2 年 3 月策定）の対象施設等を除いた、
庁舎やスポーツ施設などの公共施設１４２か所です。

試算方法については、次のとおり条件・単価等を設定し、試算していま
す。
・別紙１図表①のとおり、建築構造毎に目標使用年数を設定
・別紙１図表②のとおり、経費推計の前提条件を設定
・別紙１図表③のとおり、経費推計の施設更新(建替え)単価を設定
・別紙１図表④のとおり、目標使用年数ごとの改修・更新周期と工事単
価を設定
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仕様書５（４）の財政シミュレーションにおける「複数シナリオ」に
ついて、想定するシナリオの数・内容（人口減少率、補助金有無な
ど）について希望はございますでしょうか。

想定するシナリオの数はありません。
内容については、本市の実情や社会情勢を加味した内容を希望します。

仕様書５（８）パブリックコメントの実施時期の想定はございますで
しょうか。

パブリックコメントの実施は、令和9年2月ごろを想定していますが、実
施時期は受託者と協議のうえ、決定します。

仕様書１０「成果物」の「概要版」について、ページ数・対象読者
（市民向け・議会向けなど）の想定はございますでしょうか。

概要版については8ページ程度、成果物については想定はありません。
また、いずれも市ホームページで公表する予定であり、対象読者は市議
会議員を含めた市民を想定しています。



別紙１

図表①　建築構造別の目標使用年数

建築構造 目標使用年数

木造・軽量鉄骨造 ４０年

鉄骨造 ６０年

鉄筋コンクリート造 ８０年

図表②　経費推計の前提条件

前提項目

更新単価

解体費

設計料

更新期間

大規模改修期間

図表③　施設類型別の更新単価

更新単価

882千円/㎡

809千円/㎡

686千円/㎡

図表④　改修・更新周期と工事単価

目標使用年数 中規模改修 大規模改修 更新(建替え)

20年目 40年目

更新単価×0.6 更新単価×1.0

30年目 60年目

更新単価×0.6 更新単価×1.0

80年施設 20、60年目 40年目 80年目

築40年未満施設 更新単価×0.3 更新単価×0.6 更新単価×1.0

設定根拠

40年施設

60年施設

なし

なし

更新単価×1割

設計時期は更新の1年前

スポーツ・レクリエーション系等施設

子育て支援施設等

その他

工期2年

工期1年

980千円/㎡

施設類型

市民文化系施設

社会教育系施設

行政系施設

70千円/㎡

解体時期は更新の2年前

図表③に基づく


